"Program prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezămintele cultural în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor cultural de drept public din mediul rural și mic urban"

ANEXA nr. 01 la Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 21.03.2016

ANEXA NR.1 Documentul de avizare

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Reabilitare, modernizare și dotare Așezământ cultural, comuna Mihăileni, județul Botoșani"

1 EURO= 4,3524 lei la 07.03.2013 | 1 EURO= 4,3524 lei la 07.03.2013

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	REABILITARE - valoare lucrări finanțate prin "C.N.I." - S.A.					EXTINDERERE si UTILITĂȚI (Finantare U.A.T. Mihaileni)					TOTAL				
		VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)		VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)		VALOARE (fără TVA)		TVA	VALOARE (cu TVA)	
		mii LEI	mii EURO	mii LEI	mii LEI	mii EURO	mii LEI	mii EURO	mii LEI	mii LEI	mii EURO	mii LEI	mii EURO	mii LEI	mii LEI	mii EURO
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**CAPITOLUL 1.** CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI															
1.1	Obținerea terenului															
1.2	Amenajarea terenului															
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială															
	Total capitol 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	**CAPITOLUL 2.** CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI						132,370	30,413	31,769	164,139	37,712					
	Total capitol 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	132,370	30,413	31,769	164,139	37,712	132,370	30,413	31,769	164,139	37,712
3	**CAPITOLUL 3.** CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ															
3.1	Studii de teren	2,860	0,657	0,686	3,546	0,815	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,860	0,657	0,686	3,546	0,815
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2,000	0,460	0,000	2,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,460	0,000	2,000	0,460
3.3	Proiectare și engineering	27,015	6,207	6,484	33,498	7,697	31,914	7,332	7,659	39,573	9,092	58,928	13,539	14,143	73,071	16,789
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanță	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistență tehnică	11,352	2,608	2,725	14,077	3,234	0,845	0,194	0,203	1,048	0,241	12,197	2,802	2,927	15,125	3,475
	Total capitol 3	41,227	9,932	9,895	53,122	12,205	32,759	7,527	7,862	40,621	9,333	73,986	17,458	17,757	93,742	21,538
4	**CAPITOLUL 4.** CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ															
4.1	**Construcții și instalații**	756,826	173,887	181,638	938,464	215,620	168,992	38,827	40,558	209,550	48,146	925,818	212,714	222,196	1.148,014	263,766
	4.1.1 Infrastructura	136,897	31,453	32,855	169,752	39,002	17,852	4,102	4,284	22,136	5,086	154,749	35,555	37,140	191,889	44,088
	4.1.2 Suprastructura	147,032	33,782	35,288	182,320	41,889	29,572	6,794	7,097	36,669	8,425	176,604	40,576	42,385	218,989	50,315
	4.1.3 Arhitectura	297,286	68,304	71,349	368,635	84,697	85,432	19,629	20,504	105,936	24,340	382,718	87,933	91,852	474,570	109,036
	4.1.4 Sistematizare verticala						23,571	5,416	5,657	29,228	6,715					
	4.1.5 Instalații electrice interioare	73,139	16,804	17,553	90,692	20,837	3,200	0,735	0,768	3,968	0,912	76,339	17,540	18,321	94,660	21,749
	4.1.6 Instalații termice	71,809	16,499	17,234	89,043	20,458	2,108	0,484	0,506	2,614	0,601	73,917	16,983	17,740	91,657	21,059
	4.1.7 Instalații sanitare	16,670	3,830	4,001	20,671	4,749	5,166	1,187	1,240	6,406	1,472	21,836	5,017	5,241	27,077	6,221
	4.1.8 Instalatie paratrasnet	13,993	3,215	3,358	17,351	3,987										
	4.1.9 Retele exterioare de alimentare cu en. electrica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,091	0,480	0,502	2,593	0,596	2,091	0,480	0,502	2,593	0,596
4.2	**Montaj utilaje tehnologice**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj**	47,578	10,931	11,419	58,997	13,555	24,287	5,580	5,829	30,116	6,919	71,865	16,512	17,248	89,113	20,474
	4.3.1 Instalații termice	35,428	8,140	8,503	43,931	10,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			8,503	43,931	
	4.3.2 Retele exterioare apa si canal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,287	5,580	5,829	30,116	6,919			5,829	30,116	
	4.3.3 Instalatie paratranet	12,150	2,792	2,916	15,066	3,462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			2,916	15,066	
4.4.	**Utilaje fără montaj și echipamente de transport**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	**Dotări**	96,092	22,078	23,062	119,154	27,377	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,092	22,078	23,062	119,154	27,377
4.6	**Active necorporale**	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 4	900,496	206,896	216,119	1.116,615	256,552	193,279	44,407	46,387	239,666	55,065	1.093,775	251,304	262,506	1.356,281	311,617
5	**CAPITOLUL 5.** ALTE CHELTUIELI															
5.1	***Organizare de șantier***	11,352	2,608	2,725	14,077	3,234	2,899	0,666	0,696	3,595	0,826	14,252	3,274	3,420	17,672	4,060
5.1.1	Lucrări de construcții	11,352	2,608	2,725	14,077	3,234	2,899	0,666	0,696	3,595	0,826	14,252	3,274	3,420	17,672	4,060
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2	***Comisioane, cote, taxe, costul creditului***	9,975	2,292	0,000	9,975	2,292	3,820	0,878	0,000	3,820	0,878	13,795	3,170	0,000	13,795	3,170
5.2.1.	Comisioane, cote, taxe, (ISC 0,7%, 0,1% CSC 0,5%)	9,975	2,292	0,000	9,975	2,292	3,820	0,878	0,000	3,820	0,878	13,795	3,170	0,000	13,795	3,170
5.2.1.1	ISC 0,1%	0,757	0,174	0,000	0,757	0,174	0,169	0,039	0,000	0,169	0,039	0,926	0,213	0,000	0,926	0,213
5.2.1.2	ISC 0,7%	5,377	1,235	0,000	5,377	1,235	2,130	0,489	0,000	2,130	0,489	7,507	1,725	0,000	7,507	1,725
5.2.1.3	CSC 0,5%	3,841	0,882	0,000	3,841	0,882	1,521	0,350	0,000	1,521	0,350	5,362	1,232	0,000	5,362	1,232
5.3	***Cheltuieli Diverse și Neprevăzute cf. H.G. nr. 28/2008 10%***	94,372	21,683	22,649	117,022	26,887	35,841	8,235	8,602	44,443	10,211	130,213	29,918	31,251	161,464	37,098
5.4	***Cota C.N.I. 5%***	52,472	12,056	12,593	65,066	14,949						52,472	12,056	12,593	65,066	14,949
	Total capitol 5	168,172	38,639	37,967	206,139	47,362	42,560	9,779	9,298	51,858	11,915	210,732	48,417	47,265	257,997	59,277
6	**CAPITOLUL 6.** CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR															
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Total capitol 6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL	1.111,895	255,467	263,981	1.375,876	316,119	400,968	92,126	95,315	496,283	114,025	1.512,863	347,593	359,296	1.872,159	430,144
	din care C + M	768,178	176,495	184,363	952,541	218,854	304,261	69,907	73,023	377,284	86,684	1.072,440	246,402	257,385	1.329,825	305,538

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII „C.N.I." S.A. DIRECTOR GENERAL MANUELA IRINA PATRASCOIU BUCUREȘTI

DIRECTOR TEHNIC CAMELIA ROTAR

MIHĂILENI
nr. ..13...../: 21.03.2016

Președinte de ședință,
consilier Maricel Țicalo

Contrasemnează,
secretar, jr. Cornelia APETRI